]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : **URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS**

LOCAL: **SEDE DO MUNICIPIO-BANNACH-PA**

DATA BASE: SINAPI MARÇO/ 2022 COM DESONERAÇÃO-SEDOP-FEV/2022-SICRO-JAN/2022

1 SERVIÇOS INICIAS

1.1 Placa da obra em chapa galvanizada

FÓRMULA= COMPRIMENTO X LARGURA X QUANTIDADE

	Comp.		Lagura		Quant.		
L=	3,00	x	2,00	x	2,00	=	12,00

L=	12,00	M²

1.2 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

FORMULA = COMPRIMENTO X LARGURA

Rua	Intervalo	Comprimento	Largura	Area(M²)
AV Antonia Soller-Pista A	Av Principal a Jose Henrique Pinheiro	510,00	7,25	3.697,50
AV Antonia Soller-Pista B	Av Principal a Jose Henrique Pinheiro	510,00	7,25	3.697,50
Rua dos Pioneiros	Av Principal a Rua Italia	382,00	7,40	2.826,80
Rua Angelica	Av Maria Isabel a Setor Chacaras	360,00	7,00	2.520,00
Rua A	Rua Angelica a Av Maringá	71,00	7,00	497,00
Rua Vitor Furtado	Av Maria Isabel a Setor Chacaras	640,00	7,00	4.480,00
Av Maria Isabel	Av Principal a Jose Henrique Pinheiro	482,00	7,90	3.807,80
Av Olimpica	Av Maria Isabel a Rua Curitiba	180,00	7,00	1.260,00
			AREA TOTAL	**22.786,60**

L=	**22.786,60**	M2

Jonas Lima Nerys
Engenheiro Civil
CREA-GO- 4.794-D