

Projeto Básico

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA SALDO
REMANESCENTE

SEDE DO MUNICIPIO

BANNACH / PA

Maio/2024

PROJETO BÁSICO – REVITALIZAÇÃO PRAÇA

Revitalização da Praça da Bíblia-Saldo Remanescente -Bannach / PA

1 - INTRODUÇÃO

Com base nos fundamentos no art. 6º da Lei no 14.133 de 01/04/2021 e suas alterações posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem viabilizar a Conclusão da Revitalização da Praça da Bíblia, localizada na sede do município de Bannach-PA.

Essa obra será executada em conformidade com a metodologia e especificações anexas, em consonância com a Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

Com esta Revitalização vislumbra-se possibilitar um atendimento, atendendo as expectativas dos moradores da sede do município, estimulando a realização de eventos e atividades sócio culturais, e religiosos. O lazer é um ato que exerce consequências sobre o trabalho, à família, a cultura, e reflete na sociedade. A proposta Revitalização da Praça, baseia-se no intuito de possibilitar um espaço adequado para a realização de eventos religiosos e também eventos esportivos e culturais.

As obras, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante celebração de convênio a ser firmado entre o Governo do Estado do Pará e a Prefeitura Municipal de Bannach -PA, visando a Revitalização da Praça da Bíblia.

2 - JUSTIFICATIVA

No caso presente a Praça da Bíblia encontra-se carente de infraestrutura, sem condições de receber a comunidade e o público para eventos e atividades sócio culturais, religiosas e esportivas. A Conclusão da Revitalização tem como objetivo oportunizar que os acontecimentos festivos e religiosos mais importantes sejam feitos neste espaço.

3 - LOCALIZAÇÃO

A obra localiza-se na Sede do Município de Bannach -PA.

4 - DIAGNÓSTICO

A área ser Revitalizada está localizada em terreno plano e desimpedido de obstáculos naturais, com necessidade apenas de limpeza e algumas demolições a ser arcada pela prefeitura para a Revitalização da Praça .

Optou-se por Revitalizar a Praça , pois trata-se de área em que possibilita a realização de variáveis eventos, atendendo a comunidade local e público diversos.

Entendemos que após a conclusão da obra, a conservação e demais obrigações técnicas deverão ficar a cargo do Município de Bannach-PA.

5 - APOIO INSTITUCIONAL

As instituições que darão apoio na viabilidade do empreendimento são:

- Governo do Estado do Pará através da SEEL – Secretaria de Estado de Esporte e Lazer com recursos de Emenda Parlamentar do Deputado Beto Faro , no financiamento da obra.

- Prefeitura Municipal de Bannach, no financiamento da Contrapartida, na realização dos procedimentos licitatórios, contratação de empresas, pagamentos devidos, fiscalização e recebimento das obras, bem como apoio logístico, social e técnico ao empreendimento.

- Prefeitura contribuindo para a Revitalização e manutenção da Praça, buscando investimentos e melhorias para o local.

Também poderão ser envolvidos a população local, principalmente suas lideranças, buscando desta forma atender amplamente aos interesses dos que vão efetivamente utilizar as melhorias da Praça da Bíblia..

6 - SOLUÇÃO ALTERNATIVA E AVALIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS

A solução ora apresentada, em nosso entendimento, se apresenta como uma alternativa viável para a questão, uma vez que possibilita, em curto prazo, uma resposta quase imediata aos reclames da comunidade local em relação à falta de espaço para realização de eventos religiosos e esportivos .

Quanto aos benefícios, entendemos que o mais relevante é que as Melhorias planejadas pela Prefeitura Municipal de Bannach proporcionarão aos moradores e à comunidade em geral um local adequado para a realização de reuniões e eventos.

Com a infraestrutura implantada, os moradores e juventude poderão ter opções de áreas e espaços para atividades relacionadas a eventos socio culturais, religiosos e entretenimento.

7 - FINALIDADE DOS SERVIÇOS

Promover a Revitalização da Praça, resgatando o lazer e proporcionando aos moradores e religiosos espaço adequado para eventos religiosos e reuniões:

8 - PRAZO DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O Prazo de execução do objeto é de 150 dias, sendo 120 dias (cento e vinte dias) para a execução das obras e 30 dias (trinta dias) para os procedimentos licitatórios.

9 - ESTIMATIVA DOS CUSTOS

Os valores previstos para a Revitalização da Praça são :

Obra	Área Total (m²)	Custo
------	-----------------	-------

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA-SALDO REMANESCENTE	3.900,00	R\$ 446.810,70
---	----------	----------------

10 - ANEXOS DO PROJETO BÁSICO

O presente projeto básico referente é composto pelos seguintes itens:

- a. Especificações Técnicas;
- b. Planilha de Custo;
- c. Cronograma Físico financeiro;
- d. Memória de Cálculo;
- e. ART de Elaboração do Projeto, Orçamento e Fiscalização.

Bannach, 14 de maio de 2024



Jonas Lima Nerys
Engenheiro Civil
CREA-GO-4.794-D

Jonas Lima Nerys
Engenheiro Civil

Considerando as informações técnicas contidas neste projeto básico e o que determina o art. 6º da Lei no 14.133 de 01/04/2021 e demais legislações vigentes que regem a matéria, o Exmª Srª. **Lucineia Alves da Silva**, Prefeita Municipal, resolve:

- a) APROVAR o Projeto Básico e o Plano de Trabalho referente à **Conclusão da Revitalização da Praça da Bíblia, na sede de Bannach- PA;**
- b) APROVAR e garantir a disponibilidade orçamentária da estimativa de custo de R\$ 446.810,70 (Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil, Oitocentos e Dez Reais e Setenta Centavos), sendo R\$ 398.317,92 (Trezentos e Noventa e Oito Mil, Trezentos e Dezesete Reais e Noventa e Dois Centavos) Repassados pelo Governo do Estado e R\$ 48.492,78 (Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos) custeados pela Prefeitura Municipal de Bannach;

Bannach, 14 de Maio de 2024.

LUCINEIA ALVES DA SILVA
Prefeita Municipal de Bannach