

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO - Q.C.I**Município de BANNACH**

NATUREZA DOS SERVIÇOS			TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
METAS	FASE	SERVIÇOS		99,90%	0,10%
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.306,10	R\$ 2.303,78	R\$ 2,32
	2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 12.120,14	R\$ 12.107,92	R\$ 12,22
	3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 16.551,33	R\$ 16.534,64	R\$ 16,69
	4	DESMATAMENTO E LIMPEZA	R\$ 7.371,00	R\$ 7.363,57	R\$ 7,43
	5	TERRAPLENAGEM	R\$ 58.825,00	R\$ 58.765,69	R\$ 59,31
	6	REVESTIMENTO PRIMARIO	R\$ 204.588,78	R\$ 204.382,52	R\$ 206,26
	7	OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 113.249,08	R\$ 113.134,90	R\$ 114,18
	8	SINALIZAÇÃO	R\$ 8.876,47	R\$ 8.867,52	R\$ 8,95
TOTAL GERAL			R\$ 423.887,90	R\$ 423.460,54	R\$ 427,36